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1. Uvod

Narodna kultirna pamiatka kastiel Velké Dravce bude po rekonstrukcii sluzit pre kultdrno
— spolocenské potreby s moznostou ubytovania. Novy vilastnik AGRO CS SLOVAKIA, a.s.
LuCenec pripravuje komplexnu obnovu kulturnej pamiatky — kastiela a prilahlého dvora, ktoré po
zrenovovani planuje vyuzivat na aktivity v rdmci cestovného ruchu.

Pre stavbu bolo vydané stavebné povolenie.

V 1. etape sa uvazuje s rekonstrukciou krovu a strechy.

2. Poévodny stav

Narodna kultirna pamiatka kastiel Velké Dravce je evidovana v Ustrednom zozname
pamiatkového fondu Slovenskej republiky pod &islom 2581/0. Kastiel, ktory do oktobra 2008
vlastnila obec Velké Dravce, nebol v poslednych rokoch vyuzivany a postupne chatral.
Nedostato€na udrzba spbsobila zly stavebno - technicky stav celého objektu.

Pévodny kastiel pddorysného tvaru ,L“ je prizemna budova s nevyuzitym podkrovnym
priestorom. Objekt pozostaval zdvoch navzdjom prepojenych ¢asti:  hlavny objekt —
severovychodné kridlo (€ast A) — sluZil ako obytna €ast, pomocny objekt — juhozapadné kridlo
(Cast B) sa vyuzivalo pre hospodarske ucely. Nad ¢astou A su v miestnostiach tehlové klenby,
v Casti B je trdmovy strop. Nosnu cast strechy tvori dreveny krov, osadeny na obvodovom
murive. Strecha valbova s ozdobnymi rimsami je pokryta azbestocementovymi Sablénami.
Strecha nie je odvodnena, ¢o ma za nasledok znacné poskodenia fasad zate¢enim.

Pbvodna +0,000 = 198,25 m n.m. objektu je na urovni 1.np, ktora je cca 0,60 - 0,80m nad
aroviiou poévodného okolitého terénu. Uroven vySky 1.NP ostava zachovana, okolity terén sa
upravi podla potreby.

Bulracie prace a Upravy

Na zaklade statického posudenia pdvodného objektu a navrhu vnuatornych dispozicii
jednotlivych podlazi st navrhnuté nutné zasahy do pévodného objektu.
V 1. etape - ¢ast’ A sa zrealizuju :

1. Demontaz pb6vodnej krytiny z azbestocementovych 8ablon na drevenom latovani.
Pozor! Jedna sa o nebezpecny materiall Demontaz krytiny ajej odvoz moze
zabezpedit’ len firma, ktora ma opravnenie manipulovat’ s nebezpeénym odpadom!

2. Rozobratie pévodného krovu — po rozobrati sa jednotlivé prvky krovu prekontroluju,
vyradia sa posSkodené Casti, ¢asti napadnuté hnilobou resp. Skodcami. Zdravé prvky sa
pre dalSie pouZitie ulozia na skladku, urenu investorom. Skladovacie priestory musia byt
prekryté, suché a vetrané, aby sa predislo znehodnoteniu dreveného materialu.  Pozor!
Po odstraneni krytiny a krovu je potrebné pévodné muriva a klenby chranit’ pred
ucinkami poveternostnych vplyvov, zabranit zateceniu vody do poévodnych
konstrukcii objektu pripadne ich mechanickému poskodeniu.

3. Pb6vodné kominové prieduchy rozobrat po hornd Uroven muriva nad klenbami resp. nad
uskocenim sopuchov, spodnu €ast kominov vycistit’ pripadne opravit poSkodené Casti.

4. Rozobrat hornd vrstvu muriva nosnych stien nad klenbami, odistit, pripravit na
nadbetdnovanie vencov.

5. Sutinu z baracich prac vyviezt na skladku, uréenud obcou. Materidl, ur€eny na dalSie
pouzitie ulozit na medziskladku v areali investora.

2. Navrhované konstrukcie

Vnutorné konstrukcie — 1.etapa:

- Nosné steny 1.NP - pévodné zmieSané murivo hr. 700-860mm (plna tehla + kamer),
v hornej ¢asti murivo ukonéit’ novymi zelezobetonovymi vencami (vid’' PD ¢ast’ Statika) .
- Strop nad 1.NP tvoria pé6vodné murované klenby.
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Strecha a odvodnenie — 1.etapa:

Nosnu cast’ strechy nad ¢astou A bude tvorit novy dreveny krov. Nové ¢asti krovu budu
kopirovat pdvodnu konstrukciu tak, aby bol v maximalnej miere zachovany pévodny tvar strechy
pri dodrzani potrebnych svetlych vySok priestorov. Konstrukcia strechy kopiruje pdvodny krov
(manzardova strecha), doplneny o pomurnice v Urovni rimsy a vymeny pre osadenie streSnych
okien. V streche budu nové streSné okna na zabezpecenie presvetlenia a vetrania
jednotlivych miestnosti 2.NP osadené dodatocne v 2.etape..

Drevené prvky krovu opatrit’ fungicidnym a insekcitidnym napustadlom proti drevokaznym
hubam, pliesfiam a drevokaznému hmyzu.

Zateplenie striech sa v 1.etape nebude realizovat'.

Krytina strechy avsSetky klampiarske vyrobky su navrhnuté z hlinikového plechu
(PREFA). Krytina hlavnej strechy bude z kosostvorcovych $ablon, oplastenie vikierov vratane
strechy a bo¢nych stien je navrhnuté hladkym plechom na dvojiti drazku. Sp6sob kladenia
krytiny — vid samostatny vykres. Odvodnenie, doplnkové lemovania, prestupy, stredné
zachytavace snehu a pod. su sucastou dodavky strechy. Pri realizacii dodrzat’ technologicky
predpis dodavatela krytiny!

Skladba strechy :

— hlavna strecha:
- krytina — Sablony z hlinikového plechu — pol. KL/3
- separacna vrstva — bitimenovy pés (napr. Bauder)

- debnenie 25 mm
- kontralaty 60/60mm — vetrana vzduchova medzera 60 mm
- poistna hydroizolacia (Bauder Top Difutex NSK, DELTA Vent N, Tyvek a pod.

- krokvy

- vikiere:

- krytina hladka pol. KL/5
- separacna vrstva — bitimenovy pés (napr. Bauder)

- debnenie 25 mm
- kontralaty 60/60mm — vetrana vzduchova medzera 60 mm
- poistna hydroizolacia (Bauder Top Difutex NSK, DELTA Vent N, Tyvek a pod.

- krokvy

Pri realizacii strechy désledne prepoijit stresné félie, vytvorit funkéné vzduchové medzery,
vytvorit funkény systém odvetrania strechy vratane napojenia vikierov! VSetky nasavacie a
vetracie otvory chranit sietkami proti vniknutiu hmyzu a hrubych necistdt. Pri realizacii dodrzat
technologicky predpis a detaily dodavatela krytiny!

Odvodnenie streSnych rovin je navrhnuté vonkajsimi Zlabmi a odkvapovymi rarami na terén
- zalstenie do existujuceho povrchového rigolu resp. do odvodnovacieho Zlabu, osadeného
v dlazdenej €asti vnutorného dvora.

Podrobne vid vykr. €.36 - Vypis vyrobkov PSV .

10. Zaver

Pri rekonstrukcii je potrebné reSpektovat v8etky nariadenia a pripomienky, predpisané
v zaveroch reStauratorského vyskumu, pozZiadavky Pamiatkového Uradu ako aj poziadavky
statického posudku.

V projektovej dokumentécii pre realizaciu stavby su zapracované arieSené vsSetky
pripomienky a vyjadrenia k projektu pre stavebné povolenie.

Detaily Uprav a vyrobkov realizovat podla dodavatelskej dokumentacie a podmienok
dodavatela jednotlivych konstrukcii a materialov.
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Pri uskuto€novani stavby je nutné dodrzat predpisy tykajuce sa bezpec€nosti prace a
technickych zariadeni a dbat na ochranu zdravia osdb na stavenisku v zmysle Vyhl. SUBP &.
374/1990 Zb., Nariadenia vlady ¢.510/2001 a Vyhl. SUBP ¢.59/1982 Zb.

V zmysle §47 Stavebného zakona €.50/76 Zb. a jeho noriem je zhotovitel' diela povinny
pouzit vyrobky, ktoré maju certifikat pripadne atest o vhodnosti pouzitia na slovenskom trhu.

Akékolvek zmeny vocli projekiu je potrebné konzultovat s veducim projektantom -
architektom a zodpovednymi projektantmi jednotlivych profesii.

Dodavatelsku dokumentaciu jednotlivych Casti A farebné rieSenie povrchov je potrebné
pred zadanim do vyroby konzultovat so zodpovednym projektantom resp. architektom.

Projekt je sucCastou architektonického diela a podlieha zakonu o autorskom prave.
Prezentované technické vykresy, textové Casti a vSetky podklady definuju dielo alebo jeho €ast. Z
toho titulu je uvedeny podklad duSevnym majetkom autora a preto pouzit, rozmnozovat a
publikovat ho mozno iba so suhlasom autora.
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